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Частина 2 МАТЕРІАЛИ/ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ З-ЗА КОРДОНУ

ЛОТ 1

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНОК/СЕГМЕНТІВ 1 І 2 ВОДОГОНУ


Частина 2.1 Сегмент А1. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція ділянок водогону орієнтовною довжиною 3,5 км, не включених до Стадії 1 (1-ий сегмент водогону в районі села Очерет від щебеневої автомобільної дороги). 

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	2.1
	Труби розтрубні з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	2089

	2.2
	Замкове зʼєднання DN800 PN25 з фіксуючим кільцем 
	шт.
	339

	2.3
	Болт М 45х170 (dxL), шайба М45, гровер М45, гайка М45
	шт.
	338

	2.4
	Муфта розтрубна з високоміцного чавуну з з кулеподібним графітом DN800
	шт.
	20

	2.5
	З'єднувальна манжета Ду800
	шт.
	35

	2.6
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт.
	4

	2.7
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт.
	3

	2.8
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт.
	4

	2.9
	Гнучка муфта для труб з ковкого чавуну Ду800 PN25
	шт.
	57

	2.10
	Перехід чавунний фланцевий PN25 DN900x800
	шт.
	1

	2.11
	Патрубок чавунний раструб-фланець Ду800 PN25
	шт.
	1



Частина 2.2 Сегмент А2. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція ділянок водогону орієнтовною довжиною 3,5 км, не включених до Стадії 1 (2-ий сегмент водогону в районі села Очерет до щебеневої автомобільної дороги)

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	2.1
	Труби розтрубні з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	1737

	2.2
	Замкове зʼєднання DN800 PN25 з фіксуючим кільцем
	шт.
	303

	2.3
	Болт М 45х170 (dxL), шайба М45, гровер М45, гайка М45
	шт.
	300

	2.4
	Муфта розтрубна з високоміцного чавуну з з кулеподібним графітом DN800
	шт.
	25

	2.5
	З'єднувальна манжета Ду800
	шт.
	38

	2.6
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт.
	4

	2.7
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт.
	3

	2.8
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт.
	5

	2.9
	Гнучка муфта для труб з ковкого чавуну Ду800 PN25
	шт.
	55

	2.10
	Патрубок фланець-гладкий кінець чавунний  Ду800 L=0,6м PN25
	шт.
	2

	2.11
	Трійник чавунний фланцевий Ду800х800х800 PN25
	шт.
	1

	2.12
	Монтажна вставка DN800 PN25
	шт.
	1

	2.13
	Патрубок чавунний раструб-фланець Ду800 PN25
	шт.
	1

	2.14
	Перехід чавунний фланцевий PN25 DN900х800
	шт.
	3

	2.15
	Повітряний вантуз двухступеневий DN150 PN25
	шт.
	1

	2.16
	Засувка чавунна фланцева  коротка PN25 Ду150
	шт.
	2

	2.17
	Маховик для засувки Ду150
	шт.
	2

	2.18
	Локальний ремонт пошкодженої ділянки трубопроводу, включно з матеріалами для вулканізації або іншими матеріалами, що використовуються для безтраншейного методу
	м
	51,64





Частина 3 РОБОТИ 

ЛОТ 1

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНОК/СЕГМЕНТІВ 1 І 2 ВОДОГОНУ


Частина 3.1 Сегмент А1. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція ділянок водогону орієнтовною довжиною 3,5 км, не включених до Стадії 1 (1-ий сегмент водогону в районі села Очерет від щебеневої автомобільної дороги). 

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	3.1
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ТРУБИ В ТРАНШЕЯХ 
	
	

	3.1.1
	Укладання труб розтрубних з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	п.м.
	2089

	3.1.2
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4
	м3
	1978,58

	3.1.3
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	2595,01

	3.1.4
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	103,86

	3.1.5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	1618,4 

	3.1.6
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	691,22

	3.1.7
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	228,92

	3.1.8
	Обсипка піском, h=500 мм
	м3
	35,86

	3.1.9
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	233,58

	3.1.10
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2
	м3
	3052,65

	3.1.11
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3,4
	м3
	1977,95

	3.1.12
	Встановлення бетонниз упорів на мережі
	шт.
	11

	3.3
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ФІТИНГИ Й КЛАПАНИ
	
	

	3.3.1
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем з комплектом кріпильних виробів
	шт.
	338

	3.3.2
	Монтаж муфти розтрубної з високоміцного чавуну з з кулеподібним графітом DN800 PN25
	шт.
	20

	3.3.3
	Монтаж з'єднувальної манжети DN800
	шт.
	35

	3.3.4
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт.
	4

	3.3.5
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт.
	3

	3.3.6
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт.
	4

	3.3.7
	Монтаж гнучкої муфти для труб з ковкого чавуну DN800 PN25
	шт.
	57

	3.4
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - КОЛОДЯЗІ Й ДЕТАЛІ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
	
	

	3.4.1
	Камера, що включає такі роботи:
	шт.
	1

	3.4.1.1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	10,84

	3.4.1.2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	52,38

	3.4.1.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	1,81

	3.4.1.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	1,8

	3.4.1.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	17,3

	3.4.1.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	3,5

	3.4.1.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з , урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	9

	3.4.1.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	0,4

	3.4.1.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т))
	шт
	8

	3.4.1.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т))
	шт
	14

	3.4.1.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т))
	шт
	4

	3.4.1.12
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.3, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т))
	шт
	2

	3.4.1.13
	Армування стін сіткою 40х40, тип A240C, d=10
	м2
	1,3

	3.4.1.14
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6
	шт
	4

	3.4.1.15
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	2

	3.4.1.16
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	2

	3.4.1.17
	Встановлення балок Б7 (3580х380х300)
	шт
	1

	3.4.1.18
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	4

	3.4.1.19
	Встановлення скоб ходових
	шт
	8

	3.4.1.20
	Монтаж аварійних сходів з огорожею
	шт
	4

	3.4.1.21
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	6,8

	3.4.1.22
	Облаштування котлованів 400х400х200
	шт
	1

	3.4.1.23
	Улаштування поясів у формі
	м3
	1,1

	3.4.1.24
	Улаштування бетонного покриття товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття (до товщини 40 мм)
	м2
	9,1204

	3.4.1.25
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	53,2

	3.4.1.26
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	13,2

	3.4.1.27
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25
	шт.
	1

	3.4.1.28
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900x800
	шт
	1

	3.4.1.29
	Установлення патрубка раструб-фланець чавунний DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.1.30
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	1

	3.4.2
	Тимчасове та постійне відновлення поверхонь навколо колодязів та підземних структур
	

	3.4.2.1
	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів
	м3
	1,24

	3.4.3
	Трубопровід – Відновлення. Тимчасове та постійне відновлення поверхонь різних типів вздовж маршрутів трубопроводів
	
	

	3.4.3.1
	Укладання рівномірних шарів пісочного основи за допомогою моторного грейдера
	м3
	12,5

	3.4.3.2
	Улаштування чорнощебеневих основ методом просочування, якщо товщина складає 8 см. За зміни товщини основи на 1 см додавати до/з норми 27-23-5 (до товщ.18см) 
	м2
	50

	3.4.3.3
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м. Якщо товщина змінюється, додайте до/від стандартів 27-27-1 – 27-27-4 на кожні 0,5 см (до товщини 6 см)
	м2
	50

	3.4.3.4
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм
	п.м.
	20

	3.4.4
	Переходи через стіни камер або будівель
	

	3.4.4.1
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	2

	3.4.4.2
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації»
	шт
	2

	3.5
	ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
	
	

	3.5.1
	Гідравлічні випробування тиском, промивка та дезінфекція трубопроводів DN800
	п.м.
	2089

	3.6
	ДЕМОНТАЖ ТА РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	
	

	3.6.1
	Демонтаж існуючих сталевих водопровідних труб DN900
	п.м.
	5

	3.6.2
	Перевезення відходів на відстань до 15 км
	т
	1

	3.6.3
	Демонтаж металевого паркану зі зварних сітчастих панелей на залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
	п.м.
	10

	
	
	
	

	НЕОБОВ'ЯЗКОВІ РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ФАЗИ 1 ТА ФАЗИ 2 В КАМЕРАХ (Детальна інформація наведена в підрозділі 2.1.1 Розділу 2 «Особливі технічні характеристики»)

	3.8
	З'ЄДНУВАЛЬНА КАМЕРА МІЖ ДВОМА ТРУБАМИ ДІАМЕТРОМ 800 ММ ТА ІСНУЮЧОЮ ТРУБОЮ ДІАМЕТРОМ 1000 ММ (ПК0), включаючи наступні роботи
	
	

	3.8.1
	Переробка камери, як показано на малюнку 3 Підрозділ 2.1.1, Розділ 2 «Особливі технічні характеристики»
	Одноразова сума
	1

	3.8.2
	Будівництво камери відповідно до вимог, викладених у Розділі 2 та у Розділі 3.4 Таблиці цін
	Одноразова сума
	1

	3.8.3
	Встановлення трійника DI DN800 та хомутів
	Одноразова сума
	1

	3.8.4
	Встановлення клапана DN800 та необхідних фітингів
	Одноразова сума
	1

	3.8.5
	З'єднання зі сталевою трубою DN1000 
	Одноразова сума
	1

	3.9
	З'ЄДНУВАЛЬНА КАМЕРА ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТРУБ ФАЗИ 1 ТА ФАЗИ 2 DI DN800 MM, як зазначено в Розділі 2 «Особливі технічні характеристики», Підрозділ 2.1.1, Рис. 5, та в пунктах 3.3 та 3.4 Специфікацій обсягу робіт
	Одноразова сума
	1



Частина 3.2 Сегмент А2. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція ділянок водогону орієнтовною довжиною 3,5 км, не включених до Стадії 1 (2-ий сегмент водогону в районі села Очерет до щебеневої автомобільної дороги)

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	3.1
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ТРУБИ В ТРАНШЕЯХ
	
	

	3.1.1
	Укладання труб розтрубних з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	1737

	3.1.2
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4 
	м3
	1891,45

	3.1.3
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2 
	м3
	1372,77

	3.1.4
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	99,31

	3.1.5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	1301,96

	3.1.6
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	533,28

	3.1.7
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	190,27

	3.1.8
	Обсипка піском, h=500 мм
	м3
	30,54

	3.1.9
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	152,77

	3.1.10
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2
	м3
	1753,28

	3.1.11
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3,4
	м3
	1891,45

	3.1.12
	Встановлення бетонних упорів на мережі
	шт.
	12

	3.2
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - БЕЗТРАНШЕЙНИЙ МЕТОД
	
	

	3.2.1
	Очищення основну трубу DN900
	м
	51,5

	3.2.2
	Налаштування байпасу, керування потоком
	м
	51,5

	3.2.3
	Встановлення прокладки CIPP
	м
	51,5

	3.2.4
	УФ-світло або тепло для затвердіння
	м
	51,5

	3.2.5
	Випробування ділянки
	м
	51,5

	3.2.6
	Улаштування гідроізоляції
	м2
	9,75

	3.2.7
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	36,13

	3.2.8
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км група ґрунтів 2
	м3
	90,31

	3.2.9
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4
	м3
	13,87

	3.2.10
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	39,69

	3.2.11
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	10

	3.2.12
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2
	м3
	49,69

	3.2.13
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3,4
	м3
	13,87

	3.3
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ФІТИНГИ Й КЛАПАНИ
	
	

	3.3.1
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25
	шт
	4

	3.3.2
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем з комплектом кріпильних виробів
	шт
	300

	3.3.3
	Монтаж муфти розтрубної з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800
	шт
	25

	3.3.4
	Монтаж з'єднувальної манжети DN800
	шт
	38

	3.3.5
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт
	4

	3.3.6
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт
	3

	3.3.7
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт
	5

	3.3.8
	Монтаж гнучкої муфти для труб з ковкого чавуну DN800 PN25
	шт
	55

	3.4
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - КОЛОДЯЗІ Й ДЕТАЛІ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
	
	

	3.4.1
	Камера 1*, що включає такі роботи 
	шт
	1

	3.4.1.1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	24,53

	3.4.1.2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	53,14

	3.4.1.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	2,73

	3.4.1.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	2,7

	3.4.1.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	26,22

	3.4.1.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	5,3

	3.4.1.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	15,75

	3.4.1.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,1

	3.4.1.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	10

	3.4.1.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	9

	3.4.1.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	30

	3.4.1.12
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	1,63

	3.4.1.13
	Монтаж кільця КО6 залізобетонного (випуску 3.900.1-14 (Ф321))
	шт
	4

	3.4.1.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.240.14-6
	шт
	4

	3.4.1.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.240.14-6
	шт
	4

	3.4.1.16
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	4

	3.4.1.17
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	4

	3.4.1.18
	Монтаж балки Б12 (4300*500*400)
	шт
	1

	3.4.1.19
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	 м2
	6,8

	3.4.1.20
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	1

	3.4.1.21
	Монтаж монолітного пояса ПМ-1
	м2
	1,4

	3.4.1.22
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	15,9094

	3.4.1.23
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	54,44

	3.4.1.24
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	21,14

	3.4.1.25
	Монтаж патрубка фланець-гладкий кінець чавунний DN800 L=0,6м PN25
	шт
	1

	3.4.1.26
	Установка трійника чавунного фланцевого DN800х800х800 PN25
	шт
	1

	3.4.1.27
	Установлення монтажної вставки DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.1.28
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	1

	3.4.1.29
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900
	шт
	1

	3.4.1.30
	Установлення засувки чавунної фланцевої короткої PN25 DN150 з маховиком DN150 
	шт
	2

	3.4.1.31
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900х800
	шт
	1

	3.4.1.32
	Зварювання плоских сталевих фланців ВСт9сп2, ВСт9сп3 PN25 DN150 
	шт
	2

	3.4.1.33
	Зварювання глухого фланця сталевого DN150 
	шт
	1

	3.4.1.34
	Встановлення сталевого патрубка DN150
	м
	0,3

	3.4.1.35
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN800
	шт
	1

	3.4.1.36
	Установлення повітряного вантуза двухступеневого Ду150
	шт
	1

	3.4.2
	Камера 2 і 3, що включає такі роботи:
	шт
	2

	3.4.2.1
	Монтаж сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (ходові скоби)
	шт
	16

	3.4.2.2
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	3,62

	3.4.2.3
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3,6

	3.4.2.4
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	34,6

	3.4.2.5
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	 м3
	7

	3.4.2.6
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	 м2
	18

	3.4.2.7
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	 м3
	0,8

	3.4.2.8
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	16

	3.4.2.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	28

	3.4.2.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	8

	3.4.2.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.3-Т, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010
	шт
	4

	3.4.2.12
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	2,6

	3.4.2.13
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6 
	шт
	8

	3.4.2.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	4

	3.4.2.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	8

	3.4.2.16
	Монтаж балки Б7 (3580*380*300)
	шт
	2

	3.4.2.17
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	8

	3.4.2.18
	Встановлення металевої драбини МД-1
	шт
	8

	3.4.2.19
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	 м2
	13,6

	3.4.2.20
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	2

	3.4.2.21
	Монтаж монолітного пояса ПМ-2
	м2
	2,2

	3.4.2.22
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	18,2408

	3.4.2.23
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	106,4

	3.4.2.24
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	26,4

	3.4.2.25
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900 
	шт
	2

	3.4.2.26
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900x800
	шт
	2

	3.4.2.27
	Установлення патрубка раструб-фланець чавунний DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.28
	Монтаж патрубка фланець-гладкий кінець чавунний DN800 L=0,6м PN25
	шт
	1

	3.4.2.29
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	2

	3.4.3
	Тимчасове та постійне відновлення поверхонь навколо колодязів та підземних структур
	шт
	3

	3.4.3.1
	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів
	 м3
	3,72

	3.4.4
	Переходи через стіни камер або будівель
	

	
	Камера 1, що включає:
	шт
	1

	3.4.4.1
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	3

	3.4.4.2
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації»
	п.м.
	0,4

	
	Камера 2 та 3:
	шт
	2

	3.4.4.3
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	4

	3.4.4.4
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації»
	п.м.
	0,8

	3.4.5
	Трубопровід – Відновлення. Тимчасове та постійне відновлення поверхонь різних типів вздовж маршрутів трубопроводів
	

	3.4.5.1
	Укладання рівномірних шарів пісочного основи за допомогою моторного грейдера
	м3
	2,5

	3.4.5.2
	Улаштування чорнощебеневих основ методом просочування, якщо товщина складає 8 см додаючи до/з норми 27-23-5 на кожен 1 см (до товщ.18см)
	м2
	10

	3.4.5.3
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м. Якщо товщина змінюється, додайте до/від стандартів 27-27-1 – 27-27-4 на кожні 0,5 см (до товщини 6 см)
	м2
	10

	3.4.5.4
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм
	п.м.
	8

	3.5
	ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
	
	

	3.5.1
	Гідравлічні випробування тиском, промивка та дезінфекція трубопроводів DN800-900
	п.м.
	1788,5

	3.6
	ДЕМОНТАЖ ТА РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	
	

	3.6.1
	Демонтаж існуючих сталевих водопровідних труб DN900
	 п.м.
	25

	3.6.2
	Перевезення відходів на відстань до 15 км
	 т
	5,1

	3.7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНУ ТА СУПУТНІ РОБОТИ
	
	

	3.7.1
	Прокладання трубопроводів поліетиленовими трубами DN300, гідравлічні випробування
	м
	5

	3.7.2
	Прокладання поліетиленових водопровідних труб з використанням гідравлічного випробування тиском, діаметр труб 160 мм
	 м
	3

	3.7.3
	Установлення фільтр бокса для круглого каналу DN100
	шт
	1

	3.7.4
	Установлення поліетиленових фасонних частини DN160
	шт
	1

	3.7.5
	Встановлення вентиляційного грибка DN160
	 м2
	0,04




Частина 2 МАТЕРІАЛИ/ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ З-ЗА КОРДОНУ

ЛОТ 2

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНОК/СЕГМЕНТІВ 3, 4 І 5 ВОДОГОНУ

Частина 2.1 Сегмент А3. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова» Ду 900мм загальною протяжністю ~7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
 Реконструкція  ділянки водогону орієнтовною довжиною 2 км (сегмент водогону  від вул. Галицький шлях до річки Прут).

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	2.1
	Поворотно-дисковий затвор DN900 PN25
	шт.
	3

	2.2
	Трійник фланцевий чавунний DN900х900х900 PN25
	шт.
	2

	2.3
	Монтажна вставка DN900 PN25
	шт.
	3

	2.4
	Повітряний вантуз двухступеневий DN150 PN25
	шт.
	1

	2.5
	Засувка чавунна фланцева  коротка PN25 Ду150
	шт.
	2

	2.6
	Маховик для засувки Ду150
	шт.
	2

	2.7
	Локальний ремонт пошкодженої ділянки трубопроводу, включно з матеріалами
	м
	808,78




Частина 2.2 Сегмент А4. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
 Реконструкція ділянки водогону орієнтовною довжиною 2 км (сегмент водогону в районі с. Ленківці до вул. Галицький шлях)

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	2.1
	Труби розтрубні з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	978,5

	2.2
	Замкове зʼєднання DN800 PN25 з фіксуючим кільцем
	шт.
	153

	2.3
	Болт М 45х180 (dxL), шайба М45, гровер М45, гайка М45
	шт.
	151

	2.4
	Муфта розтрубна з високоміцного чавуну з з кулеподібним графітом DN800
	шт.
	25

	2.5
	З'єднувальна манжета Ду800
	шт.
	165

	2.6
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт.
	8

	2.7
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт.
	6

	2.8
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт.
	9

	2.9
	Гнучка муфта для труб з ковкого чавуну Ду800 PN25
	шт.
	5

	2.10
	Перехід чавунний фланцевий PN25 DN900х800
	шт.
	2

	2.11
	Патрубок фланець-гладкий кінець чавунний  Ду800 L=0,6м PN25
	шт.
	1

	2.12
	Трійник фланцевий чавунний DN800х300х800 PN25
	шт.
	1

	2.13
	Патрубок чавунний раструб-фланець Ду800 PN25
	шт.
	1

	2.14
	Поворотно-дисковий затвор DN800 PN25
	шт.
	1

	2.15
	Монтажна вставка DN800 PN25
	шт.
	1

	2.16
	Поворотно-дисковий затвор DN300 PN25
	шт.
	1

	2.17
	Маховик для засувки Ду300
	шт.
	1




Частина 2.3 Сегмент А5. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція сегмента водогону орієнтовною довжиною до 1,5 км між вулицями Золочівська та Стрийська

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	2.1
	Труби розтрубні з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	650

	2.2
	Замкове зʼєднання DN800 PN25 з фіксуючим кільцем
	шт.
	117

	2.3
	Болт М 45х170 (dxL), шайба М45, гровер М45, гайка М45
	шт.
	109

	2.4
	Муфта розтрубна з високоміцного чавуну з з кулеподібним графітом DN800
	шт.
	20

	2.5
	З'єднувальна манжета Ду800
	шт.
	120

	2.6
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт.
	10

	2.7
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт.
	6

	2.8
	Відвід розтрубний з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт.
	8

	2.9
	Гнучка муфта для труб з ковкого чавуну Ду800 PN25
	шт.
	3

	2.10
	Перехід чавунний фланцевий PN25 DN900х800
	шт.
	4

	2.11
	Патрубок чавунний раструб-фланець Ду800 PN25
	шт.
	3

	2.12
	Патрубок фланець-гладкий кінець чавунний  Ду800 L=0,6м PN25
	шт.
	5

	2.13
	Трійник чавунний фланцевий Ду800х800х800 PN25
	шт.
	1

	2.14
	Трійник фланцевий чавунний DN800х300х800 PN25
	шт.
	1

	2.15
	Монтажна вставка DN900 PN25
	шт.
	1

	2.16
	Засувка чавунна фланцева  коротка PN25 Ду150
	шт.
	4

	2.17
	Маховик для засувки Ду150
	шт.
	4

	2.18
	Повітряний вантуз двухступеневий DN150 PN25
	шт.
	2

	2.19
	Поворотно-дисковий затвор DN300 PN25
	шт.
	1

	2.20
	Маховик для засувки Ду300
	шт.
	1

	2.21
	Трійник фланцевий чавунний DN900х900х900 PN25
	шт.
	1

	2.22
	Монтажна вставка DN800 PN25
	шт.
	1

	2.23
	Муфта з роздільними короткими болтами Ду900 PN25
	шт.
	2

	2.24
	Локальний ремонт пошкодженої ділянки трубопроводу, включно з матеріалами
	м
	670,56




Частина 3 РОБОТИ 

ЛОТ 2

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНОК/СЕГМЕНТІВ 3, 4 І 5 ВОДОГОНУ

Частина 3.1 Сегмент А3. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова» Ду 900мм загальною протяжністю ~7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
 Реконструкція  ділянки водогону орієнтовною довжиною 2 км (сегмент водогону  від вул. Галицький шлях до річки Прут).

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	3.2
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - БЕЗТРАНШЕЙНИЙ МЕТОД
	
	

	3.2.1
	Очищення основну трубу DN900
	м
	808,5

	3.2.2
	Налаштування байпасу, керування потоком
	м
	808,5

	3.2.3
	Встановлення прокладки CIPP
	м
	808,5

	3.2.4
	УФ-світло або тепло для затвердіння
	м
	808,5

	3.2.5
	Випробування тиском і чищення ділянки
	м
	808,5

	3.2.6
	Улаштування гідроізоляції
	м2
	19,5

	3.2.7
	Розроблення й навантаження ґрунту на самоскиди одноковшевими дизельними гусеничними екскаваторами, група ґрунтів 4 з подальшим його транспортуванням на відстань до 40 км.
	м3
	12,75

	3.2.8
	Розроблення й навантаження ґрунту на самоскиди одноковшевими дизельними гусеничними екскаваторами, група ґрунтів 2 з подальшим його транспортуванням на відстань до 40 км.
	м3
	74,38

	3.2.9
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4
	м3
	54,5

	3.2.10
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	239,74

	3.2.11
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	25

	3.2.12
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2
	м3
	264,74

	3.2.13
	Зворотна засипка траншей і котлованів бульдозерами з подальшим ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3,4
	м3
	54,5

	3.3
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ФІТИНГИ Й КЛАПАНИ
	
	

	3.3.1
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25
	шт
	8

	3.4
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - КОЛОДЯЗІ Й ДЕТАЛІ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
	
	

	3.4.1
	Камера 1, що включає такі роботи 
	шт
	1

	3.4.1.1
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	2,13

	3.4.1.2
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	2,1

	3.4.1.3
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	20,4

	3.4.1.4
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	4,2

	3.4.1.5
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	11,25

	3.4.1.6
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,2

	3.4.1.7
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	12

	3.4.1.8
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	18

	3.4.1.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	4

	3.4.1.10
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	2,4

	3.4.1.11
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6 
	шт
	4

	3.4.1.12
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	4

	3.4.1.13
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	4

	3.4.1.14
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	4

	3.4.1.15
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	4

	3.4.1.16
	Монтаж балки Б12 (4300*500*400)
	шт
	1

	3.4.1.17
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	8,4

	3.4.1.18
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	1

	3.4.1.19
	Монтаж монолітного пояса ПМ-1
	м3
	1,2

	3.4.1.20
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 40 мм)
	м2
	11,3854

	3.4.1.21
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	68,5

	3.4.1.22
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	15,81

	3.4.1.23
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону 
	шт
	8

	3.4.1.24
	Монтаж поворотно-дискового затвору DN900 PN25
	шт
	1

	3.4.1.25
	Установка трійника чавунного фланцевого DN900х900х900 PN25
	шт
	1

	3.4.1.26
	Установлення монтажної вставки DN900 PN25
	шт
	1

	3.4.1.27
	Приварювання cт. фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25 
	шт
	2

	3.4.1.28
	Приварювання cт фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25 
	шт
	1

	3.4.1.29
	Установлення повітряного вантуза двухступеневого DN150 PN25
	шт
	1

	3.4.1.30
	Зварювання плоских сталевих фланців ВСт9сп2, ВСт9сп3 PN25 DN150
	шт
	2

	3.4.1.31
	Зварювання глухого фланця сталевого DN150
	шт
	1

	3.4.1.32
	Встановлення сталевого патрубка DN150
	м
	0,3

	3.4.1.33
	Установлення засувки чавунної фланцевої короткої PN25 DN150 з маховиком DN150
	шт
	2

	3.4.2
	Камера 2, що включає такі роботи:
	шт
	1

	3.4.2.1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	23,75

	3.4.2.2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	75,69

	3.4.2.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	3

	3.4.2.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3

	3.4.2.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	28,6

	3.4.2.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	6

	3.4.2.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	18,9

	3.4.2.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	2,8

	3.4.2.9

	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	10

	3.4.2.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	8

	3.4.2.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	23

	3.4.2.12
	Армування стін сіткою 40х40, DN10, тип А240С
	м2
	1,8

	3.4.2.13
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6 
	шт
	4

	3.4.2.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.240.14-6
	шт
	2

	3.4.2.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.240.14-6
	шт
	6

	3.4.2.16
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	4

	3.4.2.17
	Встановлення люка чавунного 
	шт
	4

	3.4.2.18
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону 
	шт
	8

	3.4.2.19
	Монтаж балок стельових, підкранових та обв’язних при висоті опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм.
	м3
	1,16

	3.4.2.20
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	6,8

	3.4.2.21
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	1

	3.4.2.22
	Монтаж монолітного пояса ПМ-2
	м3
	1,6

	3.4.2.23
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	19,07

	3.4.2.24
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	69,01

	3.4.2.25
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	24,65

	3.4.2.26
	Монтаж сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (ходові скоби УП2-8)
	шт
	2

	3.4.2.27
	Монтаж поворотно-дискового затвору DN900 PN25
	шт
	2

	3.4.2.28
	Установка трійника чавунного фланцевого DN900х900х900 PN25
	шт
	1

	3.4.2.29
	Установлення монтажної вставки DN900 PN25
	шт
	2

	3.4.2.30
	Приварювання cт зварних фланців до трубопроводів DN900 PN25
	шт
	3

	3.4.3
	Тимчасове та постійне відновлення поверхонь навколо колодязів та підземних структур
	шт
	2

	3.4.3.1
	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів
	 м3
	2,48

	3.4.4
	Переходи через стіни камер або будівель
	

	3.4.4.1
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	4

	3.4.4.2
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації» Укладання ущільнювача кільцевого простору 
	шт
	4

	3.4.5
	Трубопровід – Відновлення. Тимчасове та постійне відновлення поверхонь різних типів вздовж маршрутів трубопроводів
	
	

	3.4.5.1
	Механізована підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газону без внесення рослинного ґрунту з подальшим посівом партерного, мавританського та звичайного газонів вручну
	м2
	90

	3.5
	ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
	
	

	3.5.1
	Гідравлічні випробування тиском, промивка та дезінфекція трубопроводів DN900
	м
	808,5

	3.6
	ДЕМОНТАЖ ТА РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	
	

	3.6.1
	Демонтаж прямокутних водопровідних бетонних колодязів з монолітними стінками і збірним залізобетонним покриттям у вологих ґрунтах
	м3
	31,5

	3.6.2
	Демонтаж сталевих засувок або зворотних клапанів DN900
	шт
	2

	3.6.3
	Демонтаж сталевих засувок або зворотних клапанів DN150
	шт
	1

	3.6.4
	Перевезення відходів на відстань до 15 км
	т
	9

	3.7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНУ ТА СУПУТНІ РОБОТИ
	
	

	3.7.1
	Прокладання поліетиленових водопровідних труб DN160 з гідравлічним випробуванням тиском
	м
	3

	3.7.2
	Установлення фільтр бокса для круглого каналу DN100
	шт
	1

	3.7.3
	Установлення поліетиленових фасонних частини DN160
	шт
	1

	3.7.4
	Встановлення вентиляційного грибка DN160
	шт
	1

	
	
	
	

	ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПО З'ЄДНАННЮ ТРУБОПРОВОДІВ ФАЗИ 1 І ФАЗИ 2 В КАМЕРАХ
(Детальна інформація наведена в підрозділі 2.1.1 Розділу 2 «Особливі технічні характеристики»)

	3.8
	З'ЄДНУВАЛЬНА КАМЕРА МІЖ ДВОМА ТРУБАМИ ДІАМЕТРОМ 800 ММ ТА ІСНУЮЧОЮ ТРУБОЮ ДІАМЕТРОМ 1000 ММ (ПК0), включаючи наступні роботи
	
	

	3.8.1
	Переробка камери, як показано на малюнку 3 Підрозділ 2.1.1, Розділ 2 «Особливі технічні характеристики»
	Одноразова сума
	1

	3.8.2
	Будівництво камери відповідно до вимог, викладених у Розділі 2 та у Розділі 3.4 Таблиці цін
	Одноразова сума
	1

	3.8.3
	Встановлення трійника DI DN800 та хомутів
	Одноразова сума
	1

	3.8.4
	Встановлення клапана DN800 та необхідних фітингів
	Одноразова сума
	1

	3.8.5
	З'єднання зі сталевою трубою DN1000 
	Одноразова сума
	1

	3.9
	З'ЄДНУВАЛЬНА КАМЕРА ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТРУБ ФАЗИ 1 ТА ФАЗИ 2 DI DN800 MM, як зазначено в Розділі 2 «Особливі технічні характеристики», Підрозділ 2.1.1, Рис. 5, та в пунктах 3.3 та 3.4 Таблиці цін
	Одноразова сума
	1
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Частина 3.2 Сегмент А4. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
 Реконструкція ділянки водогону орієнтовною довжиною 2 км (сегмент водогону в районі с. Ленківці до вул. Галицький шлях)

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	3.1
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ТРУБИ В ТРАНШЕЯХ
	
	

	3.1.1
	Укладання труб розтрубних з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	978,5

	3.1.2
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4
	м3
	494,33

	3.1.3
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	1898,67

	3.1.4
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	29,11

	3.1.5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	794,47

	3.1.6
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	359,29

	3.1.7
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	107

	3.1.8
	Обсипка піском, h=500 мм
	м3
	17,2

	3.1.9
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	145,35

	3.1.10
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 1,2 
	м3
	2112,61

	3.1.11
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 3,4
	м3
	494,33

	3.1.12
	Встановлення бетонниз упорів на мережі
	шт
	28

	3.3
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ФІТИНГИ Й КЛАПАНИ
	
	

	3.3.1
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем з комплектом кріпильних виробів
	шт
	151

	3.3.2
	Монтаж муфти розтрубної з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800
	шт
	25

	3.3.3
	Монтаж з'єднувальної манжети DN800
	шт
	165

	3.3.4
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт
	8

	3.3.5
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт
	6

	3.3.6
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт
	9

	3.3.7
	Монтаж гнучкої муфти для труб з ковкого чавуну DN800 PN25
	шт
	5

	3.4
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - КОЛОДЯЗІ Й ДЕТАЛІ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
	
	

	3.4.1
	Камера 1, що включає такі роботи 
	шт
	1

	3.4.1.1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	3,61

	3.4.1.2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	58,7

	3.4.1.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	1,81

	3.4.1.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	1,8

	3.4.1.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	17,3

	3.4.1.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	3,5

	3.4.1.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	9

	3.4.1.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	0,4

	3.4.1.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	8

	3.4.1.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	14

	3.4.1.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.3-Т, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	2

	3.4.1.12
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	4

	3.4.1.13
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	1,3

	3.4.1.14
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6
	шт
	4

	3.4.1.15
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	2

	3.4.1.16
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	4

	3.4.1.17
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	4

	3.4.1.18
	Встановлення люка чавунного
	шт
	4

	3.4.1.19
	Монтаж балки Б7 (3580*380*300)
	шт
	1

	3.4.1.20
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	6,8

	3.4.1.21
	Встановлення металевої решітки приямків 400х400х200
	шт
	1

	3.4.1.22
	Монтаж монолітного пояса ПМ-1
	м3
	1,1

	3.4.1.23
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	9,12

	3.4.1.24
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	52,5

	3.4.1.25
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	13,2

	3.4.1.26
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону
	шт
	8

	3.4.1.27
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900
	шт
	1

	3.4.1.28
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900x800
	шт
	1

	3.4.1.29
	Монтаж патрубка фланець-гладкий кінець чавунний DN800 L=0,6м PN25
	шт
	1

	3.4.1.30
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	1

	3.4.2
	Камера 2, що включає такі роботи:
	шт
	1

	3.4.2.1
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	12,75

	3.4.2.2
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	61,63

	3.4.2.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	2,13

	3.4.2.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	2,1

	3.4.2.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	20,34

	3.4.2.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	4,2

	3.4.2.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	11,25

	3.4.2.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	0,9

	3.4.2.9

	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	6

	3.4.2.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	14

	3.4.2.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	15

	3.4.2.12
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	1,6

	3.4.2.13
	Установлення залізобетонних кілець КC-7-6
	шт
	4

	3.4.2.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	4

	3.4.2.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	4

	3.4.2.16
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	4

	3.4.2.17
	Встановлення люка чавунного 
	шт
	4

	3.4.2.18
	Монтаж балки Б12 (4300*500*400)
	м3
	1

	3.4.2.19
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	 м2
	6,8

	3.4.2.20
	Встановлення металевої решітки приямків 400х400х200
	шт
	1

	3.4.2.21
	Монтаж монолітного пояса ПМ-2
	м3
	1,2

	3.4.2.22
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	11,39

	3.4.2.23
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	58,5

	3.4.2.24
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	15,81

	3.4.2.25
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону
	шт
	8

	3.4.2.26
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900x800
	шт
	1

	3.4.2.27
	Установка трійника чавунного фланцевого DN800х300х800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.28
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем з комплектом кріпильних виробів
	шт
	1

	3.4.2.29
	Установлення патрубка раструб-фланець чавунний DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.30
	Монтаж поворотно-дискового затвору DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.31
	Прокладання трубопроводів поліетиленовими трубами "MultiPipe ІІ RС" DN300 з гідравлічним випробуванням
	м
	2

	3.4.2.32
	Установка зварних втулок під фланець DN300
	шт
	1

	3.4.2.33
	Установлення фланця сталевого для ПЕ труб DN300
	шт
	1

	3.4.2.34
	Встановлення термостійкої муфти GF DN300
	шт
	1

	3.4.2.35
	Установлення монтажної вставки DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.36
	Монтаж поворотно-дискового затвору DN300 PN25 з маховиком DN300
	шт
	1

	3.4.2.37
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900
	шт
	1

	3.4.2.38
	Дренажний колодязь, що включає такі роботи:
	
	

	3.4.2.38.1
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	3,44

	3.4.2.38.2
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	25,19

	3.4.2.38.3
	Трамбування ґрунту щебенем
	м2
	5,72

	3.4.2.38.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	0,57

	3.4.2.38.5
	Укладання донних залізобетонних плит ПН20 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	1

	3.4.2.38.6
	Укладання донних залізобетонних кільця КС20.9 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	5

	3.4.2.38.7
	Укладання донних залізобетонних плит 1ПП20-2 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	1

	3.4.2.38.8
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	1

	3.4.2.38.9
	Бетонування поверхні з попередньою піскоструминною обробкою з рівнянням поверхні
	м2
	37,7

	3.4.2.38.10
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 40 мм)
	м2
	3,14

	3.4.3
	Тимчасове та постійне відновлення поверхонь навколо колодязів та підземних структур
	
	

	3.4.3.1
	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів
	 м3
	2,79

	3.4.4
	Переходи через стіни камер або будівель
	

	3.4.4.1
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	6

	3.4.4.2
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації»
	шт
	6

	3.4.5
	Трубопровід – Відновлення. Тимчасове та постійне відновлення поверхонь різних типів вздовж маршрутів трубопроводів
	
	

	3.4.5.1
	Укладання рівномірних шарів пісочного основи за допомогою моторного грейдера
	м3
	6,25

	3.4.5.2
	Улаштування чорнощебеневих основ методом просочування, якщо товщина складає 8 см додаючи на кожен 1 см (до товщ.18см)
	м2
	25

	3.4.5.3
	Влаштування верхнього шару асфальтового покриття товщиною 5 см з додаванням через кожні 0,5 см (до овщини 6 см)
	м2
	25

	3.4.5.4
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм
	м
	10

	3.5
	ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
	
	

	3.5.1
	Гідравлічні випробування тиском, промивка та дезінфекція трубопроводів DN800
	м
	978,5

	3.5.2
	Промивка та дезінфекція трубопроводів DN300
	м
	2

	3.6
	ДЕМОНТАЖ ТА РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	
	

	3.6.1
	Демонтаж існуючих сталевих водопровідних труб DN900
	м
	80

	3.6.2
	Укорінення дерев з тролінгом до 100 м, діаметр дерева більше 32 см
	шт
	6

	3.6.3
	Перевезення відходів на відстань до 15 км
	т
	16,2

	3.7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНУ ТА СУПУТНІ РОБОТИ
	
	

	3.7.1
	Прокладання трубопроводів поліетиленовими трубами DN300, гідравлічні випробування
	п.м.
	7



Частина 3.3 Сегмент А5. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова»» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл. 
Реконструкція сегмента водогону орієнтовною довжиною до 1,5 км між вулицями Золочівська та Стрийська

	№ з/п
	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
	ОД. ВИМІРЮВАННЯ
	К-ТЬ

	3.1
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ТРУБИ В ТРАНШЕЯХ
	
	

	3.1.1
	Укладання труб розтрубних з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800 PN25
	м
	650

	3.1.2
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4
	м3
	2247,09

	3.1.3
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	4451,45

	3.1.4
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	124,53

	3.1.5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	796,9

	3.1.6
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	410,21

	3.1.7
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	70,37

	3.1.8
	Обсипка піском, h=500 мм
	м3
	103,05

	3.1.9
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	269,47

	3.1.10
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 1,2
	м3
	4592,19

	3.1.11
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 3,4
	м3
	2247,09

	3.1.12
	Встановлення бетонниз упорів на мережі
	шт.
	24

	3.2
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - БЕЗТРАНШЕЙНИЙ МЕТОД
	
	

	3.2.1
	Очищення основну трубу DN900
	п.м.
	670

	3.2.2
	Налаштування байпасу, керування потоком
	п.м.
	670

	3.2.3
	Встановлення прокладки CIPP
	п.м.
	670

	3.2.4
	УФ-світло або тепло для затвердіння
	п.м.
	670

	3.2.5
	Випробування тиском і чищення ділянки
	п.м.
	670

	3.2.6
	Улаштування гідроізоляції
	м2
	39

	3.2.7
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	51,02

	3.2.8
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	275,2

	3.2.9
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 4 
	м3
	58,98

	3.2.10
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2
	м3
	331,05

	3.2.11
	Зачистка вручну, ручна розчистка дна і стінок з переміщенням ґрунту в котловани і траншеї, розроблені механічним способом
	м3
	30

	3.2.12
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 1,2
	м3
	361,05

	3.2.13
	Зворотня засипка траншей бульдозерами з подальшим ущільненням пневмотрамбовками, тип ґрунту 3,4
	м3
	58,98

	3.3
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - ФІТИНГИ Й КЛАПАНИ
	
	

	3.3.1
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем з комплектом кріпильних виробів
	шт
	109

	3.3.2
	Монтаж муфти розтрубної з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом DN800
	шт
	20

	3.3.3
	Монтаж з'єднувальної манжети DN800
	шт
	120

	3.3.4
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 45° DN800 PN25
	шт
	10

	3.3.5
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 22° DN800 PN25
	шт
	6

	3.3.6
	Монтаж відводу розтрубного з високоміцного чавуну з кулеподібним графітом 11° DN800 PN25
	шт
	8

	3.3.7
	Монтаж гнучкої муфти для труб з ковкого чавуну DN800 PN25
	шт
	3

	3.3.8
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900 PN25
	шт
	16

	3.4
	ТРУБНІ КОНСТРУКЦІЇ - КОЛОДЯЗІ Й ДЕТАЛІ ТРУБНИХ КОНСТРУКЦІЙ
	
	

	3.4.1
	Камера 1, 2, 3 і 5 включає такі роботи 
	шт
	4

	3.4.1.1
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	14,5

	3.4.1.2
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	47,9

	3.4.1.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	7,24

	3.4.1.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	7,2

	3.4.1.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	69,2

	3.4.1.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	14

	3.4.1.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	36

	3.4.1.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,6

	3.4.1.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	52

	3.4.1.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	64

	3.4.1.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	24

	3.4.1.12
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.3-Т, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	6

	3.4.1.13
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	7,8

	3.4.1.14
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6 
	шт
	24

	3.4.1.15
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	8

	3.4.1.16
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	16

	3.4.1.17
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	16

	3.4.1.18
	Встановлення люка чавунного
	шт
	16

	3.4.1.19
	Монтаж балки Б7 (3580*380*300)
	шт
	4

	3.4.1.20
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	35,2

	3.4.1.21
	Встановлення металевої решітки приямків 400х400х200
	шт
	4

	3.4.1.22
	Монтаж монолітних поясів
	м3
	5,5

	3.4.1.23
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	36,48

	3.4.1.24
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	277

	3.4.1.25
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	52,8

	3.4.1.26
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону
	шт
	36

	3.4.1.27
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів DN900
	шт
	4

	3.4.1.28
	Установка переходу чавунного фланцевого PN25 DN900x800
	шт
	4

	3.4.1.29
	Установлення патрубка раструб-фланець чавунний DN800 PN25
	шт
	2

	3.4.1.30
	Монтаж патрубка фланець-гладкий кінець чавунний DN800 L=0,6м PN25
	шт
	2

	3.4.1.31
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	4

	3.4.2
	Камера 3.1 і 4, що включає такі роботи 
	шт
	2

	3.4.2.1
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	38,8

	3.4.2.2
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	129,61

	3.4.2.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	4,86

	3.4.2.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	4,8

	3.4.2.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	46,54

	3.4.2.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	9,5

	3.4.2.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	27

	3.4.2.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,7

	3.4.2.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	16

	3.4.2.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	23

	3.4.2.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	45

	3.4.2.12
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	3,2

	3.4.2.13
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6
	шт
	8

	3.4.2.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.240.14-6
	шт
	4

	3.4.2.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.240.14-6
	шт
	4

	3.4.2.16
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	4

	3.4.2.17
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	4

	3.4.2.18
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	8

	3.4.2.19
	Встановлення люка чавунного
	шт
	8

	3.4.2.20
	Монтаж балки Б12 (4300*500*400)
	шт
	2

	3.4.2.21
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	м2
	13,6

	3.4.2.22
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	2

	3.4.2.23
	Монтаж монолітного пояса ПМ-3.1
	м3
	1,4

	3.4.2.24
	Монтаж монолітного пояса ПМ-4
	м3
	1,2

	3.4.2.25
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	27,3

	3.4.2.26
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	124,5

	3.4.2.27
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	36,95

	3.4.2.28
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону
	шт
	16

	3.4.2.29
	Монтаж патрубка фланець-гладкий кінець чавунний DN800 L=0,6м PN25
	шт
	3

	3.4.2.30
	Установка трійника чавунного фланцевого DN800х800х800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.31
	Установка трійника чавунного фланцевого DN800х300х800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.32
	Установлення монтажної вставки DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.33
	Монтаж замкових з’єднань DN800 PN25 зі стопорним кільцем
	шт
	4

	3.4.2.34
	Установлення патрубка раструб-фланець чавунний DN800 PN25
	шт
	1

	3.4.2.35
	Установлення засувки чавунної фланцевої короткої PN25 DN150 з маховиком DN150
	шт
	2

	3.4.2.36
	Зварювання плоских сталевих фланців ВСт9сп2, ВСт9сп3 PN25 DN150
	шт
	2

	3.4.2.37
	Зварювання зварного глухого фланця сталевого DN150
	шт
	1

	3.4.2.38
	Встановлення сталевого патрубка DN150
	м
	0,3

	3.4.2.39
	Зварювання глухого фланця сталевого приварного DN800
	шт
	1

	3.4.2.40
	Установлення повітряного вантуза двухступеневого DN150 PN25
	шт
	1

	3.4.2.41
	Прокладання трубопроводів поліетиленовими трубами "MultiPipe ІІ RС" DN300 з гідравлічним випробуванням
	м
	2

	3.4.2.42
	Установка зварних втулок під фланець DN300
	шт
	1

	3.4.2.43
	Установлення фланця сталевого для ПЕ труб DN300
	шт
	1

	3.4.2.44
	Встановлення термостійкої муфти GF DN300
	шт
	1

	3.4.2.45
	Монтаж поворотно-дискового затвору DN300 PN25 з маховиком DN300
	шт
	1

	3.4.2.46
	Дренажний колодязь, що включає такі роботи:
	
	

	3.4.2.46.1
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	4,58

	3.4.2.46.2
	Розроблення ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	18,32

	3.4.2.46.3
	Трамбування ґрунту щебенем
	м2
	5,72

	3.4.2.46.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	0,6

	3.4.2.46.5
	Укладання донних залізобетонних плит ПН20 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	1

	3.4.2.46.6
	Укладання донних залізобетонних кільця КС20.9 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	4

	3.4.2.46.7
	Укладання донних залізобетонних плит 1ПП20-2 серії 3.900.1-14 виробництва 1
	шт
	1

	3.4.2.46.8
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	1

	3.4.2.46.9
	Бетонування поверхні з попередньою піскоструминною обробкою з рівнянням поверхні
	м2
	31,4

	3.4.2.46.10
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 40 мм)
	м2
	3,14

	3.4.3
	Камера 6 і 7, що включає такі роботи:
	шт
	2

	3.4.3.1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 4
	м3
	17

	3.4.3.2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди з подальшим транспортуванням до 40 км, група ґрунтів 2
	м3
	70,13

	3.4.3.3
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	3,41

	3.4.3.4
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3,4

	3.4.3.5
	Улаштування обклеювальної гідроізоляції з ущільнювальною мембраною на бітумній мастиці, перший шар
	м2
	32,5

	3.4.3.6
	Улаштування плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10 мм
	м3
	6,6

	3.4.3.7
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	16,65

	3.4.3.8
	Улаштування бетонних підпор бетон важкий В10 (М 150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,3

	3.4.3.9
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 24.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1,5 т)
	шт
	14

	3.4.3.10
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 12.4.6 ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 1 т)
	шт
	28

	3.4.3.11
	Монтаж стінових блоків підвалу типу ФБС 9.4.6, ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 (вагою до 0,5 т)
	шт
	32

	3.4.3.12
	Армування стін сіткою 40х40, d=10, тип А240С
	м2
	4.1

	3.4.3.13
	Установлення залізобетонних кілець КС-7-6
	шт
	8

	3.4.3.14
	Укладання плит перекриття ПТ 75.180.14-6
	шт
	4

	3.4.3.15
	Укладання плит перекриття ПТО 150.180.14-6
	шт
	4

	3.4.3.16
	Укладання плит перекриття П11д-8 75.150.10-6
	шт
	4

	3.4.3.17
	Укладання плит перекриття ПТО 150.150.12-6
	шт
	2

	3.4.3.18
	Встановлення металевої драбини МД-1.
	шт
	6

	3.4.3.19
	Встановлення люка чавунного для колодязя
	шт
	6

	3.4.3.20
	Монтаж балки Б12 (4300*500*400)
	шт
	1

	3.4.3.21
	Монтаж балки Б5 (2840*380*300)
	шт
	1

	3.4.3.22
	Одночасне ґрунтування металевих поверхонь цинковою захисною ґрунтовкою
	 м2
	12,6

	3.4.3.23
	Улаштування котлованів 400х400х200
	шт
	2

	3.4.3.24
	Монтаж монолітного поясу
	м3
	3

	3.4.3.25
	Улаштування вирівнюючого бетону товщиною 20 мм з урахуванням додавання або видалення на кожні 5 мм зміни товщини вирівнюючого бетону (до середньої товщини 55 мм)
	м2
	16,88

	3.4.3.26
	Гідроізоляція стін і фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар
	м2
	127

	3.4.3.27
	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар
	м2
	25

	3.4.3.28
	Встановлення ходових скоб, що залишаються в тілі бетону
	шт
	12

	3.4.3.29
	Установка трійника чавунного фланцевого DN900х900х900 PN25
	шт
	1

	3.4.3.30
	Установлення монтажної вставки DN900 PN25
	шт
	1

	3.4.3.31
	Зварювання фланця сталевого приварного DN900 PN25
	шт
	2

	3.4.3.32
	Зварювання глухого фланця сталевого приварного DN900 PN25
	шт
	1

	3.4.3.33
	Установлення повітряного вантуза двухступеневого DN150 PN25
	шт
	1

	3.4.3.34
	Зварювання плоских сталевих фланців ВСт9сп2, ВСт9сп3 PN25 DN150
	шт
	2

	3.4.3.35
	Зварювання глухого фланця сталевого DN150
	шт
	1

	3.4.3.36
	Встановлення сталевого патрубка DN150
	м
	0,3

	3.4.3.37
	Установлення засувки чавунної фланцевої короткої PN25 DN150 з маховиком DN150
	шт
	2

	3.4.3.38
	Монтаж муфти з роздільними короткими болтами DN900 PN25
	шт
	2

	3.4.4
	Переходи через стіни камер або будівель
	
	

	3.4.4.1
	Отвір в залізобетонному колодязі
	шт
	20

	3.4.4.2
	Встановлення ущільнення, як зазначено в підрозділі 2.1.1 у розділі 2 «Особливі технічні специфікації»
	шт
	20

	3.4.5
	Тимчасове та постійне відновлення поверхонь навколо колодязів та підземних структур
	
	

	3.4.5.1
	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів
	 м3
	9,61

	3.4.6
	Трубопровід – Відновлення. Тимчасове та постійне відновлення поверхонь різних типів вздовж маршрутів трубопроводів
	
	

	3.4.6.1
	Укладання рівномірних шарів пісочного основи за допомогою моторного грейдера
	м3
	62,5

	3.4.6.2
	Улаштування чорнощебеневих основ додаючи до/з норми 27-23-5 на кожен 1 см (до товщ.18см)
	м2
	250

	3.4.6.3
	Влаштування верхнього шару асфальтового покриття товщиною 5 см. Якщо товщина змінюється, додайте до/від стандартів 27-27-1 – 27-27-4 на кожні 0,5 см (до товщини 6 см)
	м2
	250

	3.4.6.4
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм
	м
	100

	3.4.6.5
	Підготовка ґрунту для облаштування газону з подальшим посівом газону вручну
	м2
	2105

	3.5
	ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТИСКОМ
	
	

	3.5.1
	Гідравлічні випробування тиском, промивка та дезінфекція трубопроводів DN800-900
	м
	1320

	3.5.2
	Промивка та дезінфекція трубопроводів DN300
	м
	2

	3.6
	ДЕМОНТАЖ ТА РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	
	

	3.6.1
	Демонтаж сталевих водопровідних труб DN900
	м
	50

	3.6.2
	Демонтаж круглих колодців у мокрих ґрунтах
	м2
	22

	3.6.3
	Демонтаж сталевих клапанів DN150
	шт
	1

	3.6.4
	Укорінення дерев діаметром понад 32 см
	шт
	33

	3.6.5
	Перевезення відходів на відстань до 15 км
	т
	25

	3.7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНУ ТА СУПУТНІ РОБОТИ
	
	

	3.7.1
	Прокладання трубопроводів поліетиленовими трубами DN300, гідравлічні випробування
	м
	5

	3.7.2
	Ручна засипка бетонного колодязя, група ґрунтів 1
	м3
	8

	3.7.3
	Демонтаж залізобетонних безнапірних розтрубних труб DN500
	м
	10

	3.7.4
	Прокладання безнапірних залізобетонних розтрубних труб DN500
	м
	10

	3.7.5
	Прокладання поліетиленових водопровідних труб з використанням гідравлічного випробування тиском, діаметр труб 160 мм
	м
	6

	3.7.6
	Установлення фільтр бокса для круглого каналу DN100
	шт
	2

	3.7.7
	Установлення поліетиленових фасонних частин DN160
	шт
	2

	3.7.8
	Встановлення вентиляційного грибка DN160
	м2
	0,08

	3.7.9
	Монтаж і демонтаж паркану з профнастилу
	м2
	50

	3.7.10
	Монтаж і демонтаж металевого паркану зі зварних сітчастих панелей на залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
	м
	25
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